別記第1号様式

平成31年度 空知総合振興局農業農村整備事業 工事等概要 （公表用）

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																									発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
1	農業土木	経営体	砂浜西	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 16.6ha 暗渠排水 17.6ha 客土 9.2ha 用水路 40m (U300) 管水路 381m (VUφ200-150) 排水路 683m (U360-300, V30)	9.2	1.4	2.0	4.0	1.8		4.0	3.4			泥炭	集積	3.4	5.8	8.4			泥炭	集積		9.2				泥炭	集積	3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
2	農業土木	経営体	西川南	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 17.0ha 暗渠排水 39.1ha 用水路 798m (V40) 排水路 1,648m (U300, V30-45)	10.2	2.3	5.6	2.3		3.6	3.2				泥炭	集積	7.9	14.9	16.3			泥炭	集積								3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
3	農業土木	経営体	赤川	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 22.5ha 暗渠排水 22.5ha 用水路 1,099m (V40-34) 排水路 1,119m (V30-34)	7.5	1.5	4.0	2.0	2.5	6.4	6.1				泥炭	集積	5.5	10.9	6.1			泥炭	集積								3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
4	農業土木	経営体	西川西	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 16.9ha 暗渠排水 21.6ha 客土 6.4ha 管水路 487m (VUφ300-150) 排水路 1,172m (U300-360,V30-40)	7.8		3.8	4.0		4.6	4.5				泥炭	集積	6.5	9.8	5.3			泥炭	集積		6.4				泥炭	集積	3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
5	農業土木	経営体	中幌向一期	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 10.7ha 暗渠排水 10.7ha 管水路 510m (VUφ350-250) 排水路 820m (U300-360)		1.0	2.0				4.0	3.7			泥炭	集積	3.0		7.7			泥炭	集積								3	9	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
6	農業土木	経営体	中幌向二期	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 15.2ha 暗渠排水 15.2ha 用水路 770m (V40) 排水路 370m (U300-360)		2.0	5.2				6.0	2.0			泥炭	集積	7.2		8.0			泥炭	集積								3	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
7	農業土木	経営体	大富第2	41	美唄市	区画整理(整地工) 14.1ha 暗渠排水 14.1ha 客土 14.1ha 管水路 360m (VUφ300-150) 排水路 830m (V30-40)	14.1		10.0	4.1							泥炭	集積		14.1				泥炭	集積		14.1				泥炭	集積	3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
8	農業土木	経営体	大富第2	42	美唄市	区画整理(整地工) 10.6ha 暗渠排水 10.8ha 客土 10.8ha 管水路 970m (VUφ300-150) 排水路 500m (U300)	10.6		10.6								泥炭	集積		10.8				泥炭	集積		10.8				泥炭	集積	3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
9	農業土木	経営体	大富第3 外1	41	美唄市	区画整理(整地工) 8.2ha 暗渠排水 8.2ha 客土 8.2ha 管水路 1,321m (VUφ300-150) 排水路 1034m (U300,V30)	8.2		8.2								泥炭	集積		8.2				泥炭	集積		8.2				泥炭	集積	3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	外1～大富第3
10	農業土木	経営体	大富第4	41	美唄市	区画整理(整地工) 10.3ha 暗渠排水 9.9ha 客土 9.9ha 用水路 560m (V40-30) 排水路 730m (V30)	10.3		10.3								泥炭	集積		9.9				泥炭	集積		9.9				泥炭	集積	3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
11	農業土木	経営体	大富第4	42	美唄市	区画整理(整地工) 12.9ha 暗渠排水 12.3ha 客土 12.3ha 管水路 1,230m (VUφ400-150) 排水路 930m (V30)	12.9		10.0	2.9							泥炭	集積		12.3				泥炭	集積		12.3				泥炭	集積	3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
12	農業土木	経営体	大富第4	43	美唄市	区画整理(整地工) 8.4ha 暗渠排水 8.2ha 客土 8.2ha 管水路 1,580m (VUφ400-150) 排水路 400m (V34-50)	8.4		8.4								泥炭	集積		8.2				泥炭	集積		8.2				泥炭	集積	3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
13	農業土木	経営体	北美唄	41	美唄市	区画整理(整地工) 17.5ha 暗渠排水 17.5ha 客土 17.5ha 用水路附帯工1式	17.5		10.0	7.5							泥炭	集積		17.5				泥炭	集積		17.5				泥炭	集積	3	9	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
14	農業土木	経営体	北美唄	42	美唄市	区画整理(整地工) 17.9ha 暗渠排水 17.9ha 客土 17.9ha 用水路附帯工1式 排水路 1,461m (U300-360, V30)	17.9		10.0	7.9							泥炭	集積		17.9				泥炭	集積		17.9				泥炭	集積	3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
15	農業土木	経営体	北美唄	43	美唄市	区画整理(整地工) 17.1ha 暗渠排水 17.1ha 客土 17.1ha 用水路附帯工1式	17.1		10.0	7.1							泥炭	集積		17.1				泥炭	集積		17.1				泥炭	集積	3	9	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
16	農業土木	経営体	北美唄	44	美唄市	区画整理(整地工) 12.4ha 暗渠排水 9.0ha 客土 13.6ha 用水路附帯工1式 排水路 485m (U300,V30)	13.6		10.0	2.4							泥炭	集積		9.0				泥炭	集積		13.6				泥炭	集積	3	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
17	農業土木	経営体	進徳一心第1 一期	41	美唄市	区画整理(整地工) 12.0ha 暗渠排水 12.0ha 管水路 1,141m (VUφ250-150) 排水路 613m (U300-360)	12.0		10.0	2.0							粘性	集積		12.0				粘性	集積								3	9	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

平成31年度 空知総合振興局農業農村整備事業 工事等概要 （公表用）

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																									発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha									土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
18	農業土木	経営体	進徳一心第1一期	42	美唄市	区画整理(整地工) 7.3ha 暗渠排水 7.3ha 管水路 805m (VUφ250-150) 排水路 755m (U300)	7.3		7.3							粘性	集積		7.3				粘性	集積									3	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
19	農業土木	経営体	進徳一心第2一期	41	美唄市	区画整理(整地工) 11.8ha 暗渠排水 19.4ha 管水路 713m (VUφ350-150) 排水路 1,124m (U300-360)	11.8		10	1.8						粘性	集積	7.6	11.8				粘性	集積									3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
20	農業土木	経営体	進徳一心第2一期	42	美唄市	区画整理(整地工) 7.2ha 暗渠排水 7.2ha 管水路 576m (VUφ300-150) 排水路 1,170m (U300-360)	7.2		7.2							粘性	集積		7.2				粘性	集積									3	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
21	農業土木	経営体	進徳一心第2一期	43	美唄市	区画整理(整地工) 7.1ha 暗渠排水 7.1ha 管水路 355m (VUφ250-150) 排水路 874m (U300-450)	7.1		7.1							粘性	集積		7.1				粘性	集積									3	9	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
22	農業土木	経営体	越前西	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 13.9ha 暗渠排水 13.9ha 排水路 112m (U300) 管水路 325m (VUφ400-150)			4.4			9.5				泥炭	集積		7.0	6.9			泥炭	集積									3	8	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
23	農業土木	経営体	越前西	42	岩見沢市	区画整理(整地工) 16.6ha 暗渠排水 20.7ha 排水路 799m (V30) 管水路 1475m (VUφ300-150)			8.5			8.1				泥炭	集積		10.0	10.7			泥炭	集積									3	10	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
24	農業土木	経営体	越前東	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 15.9ha 暗渠排水 20.4ha 客土 6.4ha 管水路 1,375m (VUφ450-150) 排水路 727m (V30)			8.0	7.9						泥炭	集積		20.4				泥炭	集積		6.4				泥炭	集積	3	8	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
25	農業土木	経営体	上幌向第2	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 19.0ha 暗渠排水 28.9ha 排水路 1,158m (V34, U600, U300)	19.0		10.0	9.0						泥炭	集積		25.0	3.9			泥炭	集積									3	8	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
26	農業土木	経営体	茶志内東1外1	41	奈井江町	区画整理(整地工) 7.2ha 暗渠排水 12.4ha 用水路 250m (V50) 管水路 649m (VUφ450-150) 排水路 275m (U1000～450)	12.4		2.0	5.2	3.7	1.5				粘性	集積		10.9	1.5			粘性	集積									3	10	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	外1～厳島南
27	農業土木	経営体	晩生内	41	浦臼町	区画整理(整地工) 19.8ha 暗渠排水 33.3ha 客土 0.7ha 用水路 234m (V30) 管水路 604m (VUφ450) 排水路 475m (U300,V30)	3.6		3.6		10.7	3.6	1.9			粘性	点在	2.9	14.0	16.4			粘性	点在			0.7			粘性	点在	3	11	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
28	農業土木	経営体	峰延第2一期	41	美唄市	区画整理(整地工) 19.8ha 暗渠排水 11.8ha 客土 4.5ha 管水路 1,390m(VUφ250-100) 排水路 1,660m(V30-34)	19.8		2.3	8.6	8.9					粘性（一部泥炭）	集積	2.3	9.5				粘性（一部泥炭）	集積		4.5				粘性（一部泥炭）	集積	3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
29	農業土木	経営体	浦臼鶴沼	41	浦臼町	区画整理(整地工) 4.6ha 暗渠排水 2.5ha 管水路 1,232m(VUφ250-150) 用水路 940m(V30-34) 排水路 496m (U360,V90)	1.4	1.4				3.2				砂質	点在		1.4	1.1			砂質	点在								3	11	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
30	農業土木	経営体	峰延第1一期	41	美唄市	区画整理(整地工) 8.7ha 暗渠排水 17.8ha 客土 8.7ha 管水路 459m(VUφ300-150) 排水路 967m(U300,V30)	8.7	2.0	5.0	1.7						粘性	集積	9.1	7.0	1.7			粘性	集積		8.7				粘性	集積	3	9	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
31	農業土木	経営体	継立南部	41	栗山町	区画整理(整地工) 4.1ha 暗渠排水 6.2ha 管水路 1,137m(φ150)	4.1			4.1						粘性	集積	2.4	3.8				粘性	集積								3	9	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
32	農業土木	経営体	継立北部	41	栗山町	区画整理(整地工) 10.7ha 暗渠排水 13.6ha 管水路 1,650m(VUφ300-150) 排水路 1,220m(U300) 支線農道(改良)966m(4.0(6.0m))	10.7		2.0		5.0	3.7				粘性	集積	2.9	7.0	3.7			粘性	集積								3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
33	農業土木	経営体	三重	41	南幌町	区画整理(整地工) 17.1ha 暗渠排水 4.2ha 用水路 597m(V50-40) 排水路 1,025m(U300-600) V型函渠 9m(B=3.0,H=2.0)	17.1		3.3	7.9	5.9					泥炭	集積	1.1	3.1				泥炭	集積								3	11	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
34	農業土木	経営体	三重	42	南幌町	区画整理(整地工) 8.0ha 暗渠排水 8.0ha 用水路 682m(V45-34) 排水路 44m(V50)	8.0			4.0	4.0					泥炭	集積		8.0				泥炭	集積								3	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
35	農業土木	経営体	三重	43	南幌町	区画整理(整地工) 17.9ha 暗渠排水 17.9ha 用水路 808m(V45-34) 排水路 1,066m(U300-600)	17.9		3.2	8.5	6.2					泥炭	集積		17.9				泥炭	集積								3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

平成31年度 空知総合振興局農業農村整備事業 工事等概要 （公表用）

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																									発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工						
36	農業土木	経営体	新光東一期	41	長沼町	区画整理(整地工) 25.3ha 暗渠排水 29.6ha 管水路 1,639m(VUφ450-150) 排水路 2,141m(U300,V50)	16.3		3.0	5.0	5.0	9.0	3.3				粘性	集積	4.3	13.0	12.3			粘性	集積								3	8	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
37	農業土木	経営体	西長沼東	41	長沼町	暗渠排水 5.8ha													5.8					粘性	集積							3	4	C等級	制限付 一般競争	
38	農業土木	経営体	青雲一期	41	長沼町	区画整理(整地工) 17.8ha 暗渠排水 17.5ha 管水路 1,221m(VUφ500-150) 排水路 551m(U300-450)	17.4			5.0	5.0	5.0	2.8				粘性	集積		6.0	11.5			粘性	集積								3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
39	農業土木	経営体	青雲二期	41	長沼町	区画整理(整地工) 22.0ha 暗渠排水 12.5ha 管水路 1,602m(FRPMφ700-600,VUφ500-150) 排水路 463m(V70柵渠撤去再設置)	13.3			5.0	5.0	6.3	5.7				粘性	集積		7.0	5.5			粘性	集積								3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
40	農業土木	経営体	鶴沼	41	南幌町	区画整理(整地工) 6.2ha 暗渠排水 10.1a 用水路 580m(V34) 排水路 1,007m(U300-450)	6.2	3.2	3.0								粘性土	集積	6.2	3.9				粘性土	集積							3	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
41	農業土木	経営体	清幌	41	南幌町	暗渠排水 17.8ha 管水路 191m(VUφ350)													2.8	15.0				泥炭	集積							3	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
42	農業土木	経営体	西幌	41	南幌町	区画整理(整地工) 11.2ha 暗渠排水 26.7ha 用水路 511m(V34) 排水路 792m(V30-40,U300)	11.2	4.0	4.0	3.2							泥炭	集積	11.4	10.8	4.5			泥炭	集積							3	11	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
43	農業土木	経営体	西幌	42	南幌町	区画整理(整地工) 11.0ha 暗渠排水 29.8ha 用水路 1,830m(V60-34) 排水路 770m(V30,U300)	11.0	4.0	4.0	3.0							泥炭	集積	5.0	6.0	18.8			泥炭	集積							3	11	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
44	農業土木	経営体	鶴城一期	41	南幌町	区画整理(整地工) 23.7ha 暗渠排水 44.3ha 用水路 44m(V30) 排水路 718m(U300-360)	23.7	4.5	8.5	6.7	4.0						粘性土	集積	13.8	13.7	16.8			粘性土	集積							3	11	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
45	農業土木	経営体	鶴城二期	41	南幌町	区画整理(整地工) 20.3ha 暗渠排水 24.4ha 用水路 1,085m(V60-45) 排水路 2121m(U300-U450)	12.3	5.3	3.4	4.7	3.9	3.0					粘性土	集積	6.3	11.0	7.1			粘性土	集積							3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
46	農業土木	経営体	西三川	41	由仁町	区画整理(整地工) 0.7ha 暗渠排水 11.9ha 用水路 1,734m(V60-V30) 管水路 1,068m(VUφ450) 揚水機場下部工1式		0.7									粘性	集積	3.3		5.0	3.6		粘性	集積								3	10	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
47	機械器具設置	経営体	西三川	42	由仁町	ポンプ設備製作据付1式(φ350×1台) 電気計装設備製作据付1式(電動機,受電盤,電動機盤,計装盤)																										3	11	― 1億円以上	制限付 一般競争	
48	農業土木	経営体	熊本	41	由仁町	区画整理(整地工) 1.9ha 暗渠排水 1.9ha 管水路 2,603m(VUφ400-150) 排水路 836m(U300,V40-60) 揚水機場下部工 1式						1.9					粘性	集積			1.9			粘性	集積								3	10	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
49	機械器具設置	経営体	熊本	42	由仁町	ポンプ設備製作据付1式(φ300×1台) 電気計装設備製作据付1式(電動機,受電盤,電動機盤,計装盤)																										3	11	― 1億円以上	制限付 一般競争	
50	農業土木	経営体	上岩内	41	由仁町	暗渠排水 25.0ha 用水路 1,838m(V50-30)														10.0	15.0			礫質	集積							3	8	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
51	農業土木	経営体	南角田北部外1	41	栗山町	区画整理(整地工) 17.4ha 暗渠排水 22.4ha 管水路 2,380m(VUφ300-150) 排水路 982m(U450-300) 農道改良 349m(4.0m(6.0m))	17.4			4.2	5.0	5.0	3.2				粘性	集積	3.3	15.9	3.2			粘性	点在								3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	外1～南角田南部
52	農業土木	経営体	北竜北	41	北竜町	区画整理(整地工) 6.2ha 暗渠排水 17.1ha 用水路 2,913m(V80-30)	6.2		3.2	3.0							粘性	点在	3.2	3.0	5.0	5.9		粘性	点在							3	12	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
53	農業土木	経営体	北竜北西	41	北竜町	区画整理(整地工) 3.2ha 暗渠排水 3.2ha 管水路 3,118m(VUφ350-150)	3.2			2.0	1.2						粘性	点在		2.0	1.2			粘性	点在							3	10	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

平成31年度 空知総合振興局農業農村整備事業 工事等概要 （公表用）

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																										発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
54	農業土木	経営体	北竜南2	41	北竜町	区画整理(整地工) 3.6ha 暗渠排水 15.9ha 用水路 2,318m(V40-30) 排水路 510m(V30,U300)	3.6			2.0	1.6						粘性	点在		3.6	6.0	6.3		粘性	点在								3	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
55	農業土木	経営体	北竜南2	42	北竜町	区画整理(整地工) 0.4ha 暗渠排水 20.0ha 用水路 1,648m(V40-30)	0.4			0.4							粘性	点在		0.4	10.0	9.6		粘性	点在								3	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
56	農業土木	経営体	一已中央2一期	41	深川市	区画整理(整地工) 16.3ha 暗渠排水 6.8ha 管水路 607m(VUφ250-150) 排水路 221m(U300)	16.0		5.0	5.0	6.0		0.3				粘性	集積	1.1	5.4	0.3			粘性	集積								3	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
57	農業土木	経営体	東岩山西入	41	深川市	区画整理(整地工) 13.5ha 暗渠排水 13.5ha 管水路 1,700m(VUφ350-150)	6.6		2.5	1.6	2.5	2.5	1.0	3.4			粘性	集積	2.5	6.6	4.4			粘性	集積								3	11	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
58	農業土木	経営体	東岩山西入	42	深川市	区画整理(整地工) 14.2ha 暗渠排水 14.2ha 管水路 1,660m(VUφ350-150) 排水路 580m(V30-34)	4.3		3.5	1.6	2.7		1.0	3.5	1.9		粘性	集積	3.5	4.3	4.5	1.9		粘性	集積								3	11	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
59	農業土木	経営体	メム	41	深川市	区画整理(整地工) 29.3ha 暗渠排水 8.8ha 管水路 181m(VUφ250-150) 用水路 679m(V40-34) 排水路 638m(U300-360)			9.7			6.9	6.5	6.2			粘性	点在	3.9		4.9			粘性	点在								3	12	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
60	農業土木	中山間	南たどし	41	深川市	区画整理(整地工) 11.3ha 暗渠排水 11.3ha 管水路 812m(VUφ300-150)	11.3				5.7	5.6					粘性	点在		11.3				粘性	点在								3	12	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
61	農業土木	経営体	出雲東3二期 外1	41	深川市	区画整理8整地工) 11.4ha 暗渠排水 11.4ha 管水路 2,433m(VUφ350-150) 用水路 341m(V40-30) 排水路 62m(U300)			1.0				10.4				粘性	点在	1.0		10.4			粘性	点在								3	12	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	外1～出雲東3一期
62	農業土木	経営体	沼東	41	沼田町	区画整理(整地工) 9.0ha 暗渠排水 14.4 ha 管水路 138m(VUφ300-150)	6.7		1.4	5.3			2.3				粘性	点在	1.4	5.3	5.7	2.0		粘性	点在								3	11	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
63	農業土木	経営体	沼西外１	41	沼田町	区画整理(整地工) 4.8ha 区画整理附帯工1式(基盤置換,湧水処理) 暗渠排水 3.2ha 管水路 1,000m(FRPMφ700-600,VUφ300-250)		1.8	3.0								粘性	点在	3.2														3	10	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	外1～沼中
64	農業土木	経営体	妹背牛東	41	妹背牛町	区画整理(整地工) 13.4ha 暗渠排水 6.3ha 管水路 443m(VUφ350-150) 排水路 1,382m(U300)	10.0			3.8	3.3	2.9		3.4			粘性	点在		2.9	3.4			粘性	点在								3	10	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
65	農業土木	経営体	日向外1	41	深川市	区画整理(整地工) 11.4ha 暗渠排水 12.3ha 管水路 1,059m(VUφ300-150) 排水路 208m(U300)	11.4			4.0	4.0	3.4							0.9	8.0	3.4			粘性	点在								3	10	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	外1～神竜秩父別
66	農業土木	経営体	大師大国	41	深川市	区画整理(整地工) 20.5ha 暗渠排水 20.5ha 管水路 977m(VUφ300-100) 排水路 1,255m(U300-450)	15.3		3.0	6.0	3.1	4.2	2.2	2.0			粘性	点在	2.0	13.2	3.3	2.0		粘性	点在								3	11	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
67	農業土木	経営体	西納内	41	深川市	区画整理(整地工)10.8 ha 暗渠排水 10.8ha 管水路 1,000m(FRPMφ600、VUφ400-200)	10.8			2.0	4.0	4.8					粘性	集積		10.8				粘性	集積								3	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
68	農業土木	中山間	北たどし	41	深川市	区画整理(整地工) 13.5ha 暗渠排水 14.6ha 管水路 1,487m(VUφ350-150) 用水路 100m(V30) 排水路 100m(V30)	13.5			3.0	4.0	6.5					粘性	点在		7.0	7.6			粘性	点在								3	11	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
69	農業土木	経営体	菊水一期	41	深川市	区画整理(整地工) 15.0ha 暗渠排水 1.0ha 管水路 1,100m(VUφ300-150) 排水路 700m(U300)			1.0			4.0	5.0	5.0			粘性	点在			1.0			粘性	点在								3	11	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
70	農業土木	経営体	桜川第2	41	深川市 秩父別町	区画整理(整地工) 28.3ha 暗渠排水 28.3ha 客土 4.9ha 管水路 370m(VUφ450-400) 排水路 200m(V34)	0.8				0.8		14.9	12.6			泥炭	点在		0.8	27.5			泥炭	点在					4.9	泥炭	集積	3	11	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

平成31年度 空知総合振興局農業農村整備事業 工事等概要 （公表用）

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																								発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
71	農業土木	経営体	桜川第2	42	深川市 妹背牛町 秩父別町	区画整理(整地工) 17.8ha 暗渠排水 17.8ha 客土 18.1ha 管水路 1,461m(VUφ500-300)	4.9				4.9		5.9	7.0			泥炭	点在		4.9	12.9			泥炭	点在					18.1	泥炭	点在	3	11	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
72	農業土木	経営体	千秋第2一期	41	妹背牛町 秩父別町	区画整理(整地工) 4.4ha 暗渠排水 7.3ha 客土 4.4ha	4.4		1.4	3.0							泥炭	点在		7.3				泥炭	点在		4.4				泥炭	点在	3	9	B等級 5千万円以上	制限付 一般競争	
73	農業土木	経営体	千秋第2二期	41	妹背牛町	区画整理(整地工) 7.4ha 暗渠排水 7.4ha 客土 7.4ha 管水路 499m(FRPMφ800-700,VPφ250,VUφ200-150) 排水路 551m(U300,V30)	7.4		1.4	3.0	3.0						泥炭	集積		7.4				泥炭	集積		5.0	2.4			泥炭	集積	3	11	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
74	農業土木	経営体	渭の津	41	雨竜町	区画整理(整地工) 11.9ha 暗渠排水 11.9ha 用水路 1,989m(V34-30) 排水路 205m(V34,U700)	10.6		1.3	2.0	4.0	2.6	2.0				泥炭	点在	1.3	8.6	2.0			泥炭	点在								3	11	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
75	機械器具設置	農地集積	西南	41	滝川市	ポンプ設備製作据付1式(φ1000× 1台) 電気計装設備1式(操作盤,受電盤,補機動力盤外)																										3	11	― 3億円以上	制限付 一般競争	
76	農業土木	経営体	江部乙北西	41	滝川市	区画整理(整地工) 8.5ha 暗渠排水 18.5ha 管水路 1,339m(VUφ350-150) 排水路 561m(U300)	6.9	1.6	2.3	2.3	2.3						粘性	点在	1.3	6.9	2.4		7.9	粘性	点在								3	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
77	農業土木	経営体	西南8丁目 外1	41	滝川市	区画整理(整地工) 7.7ha 暗渠排水 7.5ha 管水路 338m(VUφ250-200) 排水路 464m(V30-40)	6.3	0.3	2.4	1.0	1.0	1.9	0.4	0.7			粘性	集積		2.9	4.0	0.6		粘性	集積								3	11	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	外1～西南7丁目
78	農業土木	経営体	東滝川第1	41	滝川市	区画整理(整地工) 7.0ha 暗渠排水 11.0ha 管水路 2,234m(VUφ350-150) 排水路 1,898m(V30-50,U300)	5.6 (暗渠)						4.3	2.7			粘性	集積		5.6	5.4			粘性	集積								3	11	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
79	農業土木	経営体	東滝川第1西	41	滝川市	区画整理(整地工) 21.0ha 暗渠排水 21.0ha 管水路 440m(VUφ350-150) 排水路 1,420m(U300)	8.0	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	5.6	5.6			粘性	集積	3.8	6.0	11.2			粘性	集積								3	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
80	農業土木	経営体	8号線	41	深川市	区画整理(整地工) 15.9ha 暗渠排水 4.1ha 管水路 48m(VUφ150) 排水路 2,393m(V30,U300)			10.2				2.2	3.5			粘性	集積			4.1			粘性	集積								3	11	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
81	農業土木	経営体	14区	61	長沼町	区画整理(整地工) 4.9ha 暗渠排水 8.9ha 管水路 560m(VUφ350-150) 排水路 1,110m(U300,V45)	4.9			2.0	2.0	0.9					粘性土	集積		4.9	4.0			粘性土	集積								4②	6	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
82	農業土木	経営体	西幌	61	南幌町	暗渠排水 25.4ha 用水路 1,485m(V45-40) 排水路 840m(V30)													6.0	6.0	13.4			泥炭	集積								4②	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
83	農業土木	経営体	西三川	61	由仁町	区画整理(整地工) 1.9ha 暗渠排水 12.1ha 用水路 2,328m(V40-30) 排水路 146m(U300)					1.9						粘性	集積		8.2	3.9			粘性	集積								4②	8	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
84	農業土木	経営体	北竜南1	61	北竜町	区画整理(整地工) 20.0ha 暗渠排水 30.0ha 用水路 1,300m(V40-30)	20.0		3.0	5.0	7.0	5.0					粘性	点在		8.0	15.0	7.0		粘性	点在								4②	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
85	舗装	通作条件 （基幹）	山3線第2	61	深川市	農道修繕 1,389m W=6.0(8.0)m																										4②	6	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
86	舗装	通作条件 （基幹）	山3線第2	62	深川市	農道修繕 1,150m W=6.0(8.0)m																										4②	6	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
87	舗装	通作条件 （一般）	五番通線第2	61	深川市	農道修繕 2,200m W=5.5(8.0)m																										4②	6	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

平成31年度 空知総合振興局農業農村整備事業 工事等概要 （公表用）

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																									発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha									土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
88	機械器具設置	農地集積	西南外1	61	滝川市	サージタンク製作据付 1基(φ3.0mH=9.6m) 鋼製スクリーン製作据付 3基(3.0×6.5,4.0×1.0,1.6×1.0m) 鋼製ゲート製作据付 1門(0.45×0.45m)																											4②	8	― 5千万円以上	制限付 一般競争	外1～東滝川第1西
89	農業土木	経営体	越前東 外1	61	岩見沢市	区画整理(整地工) 22.0 ha 暗渠排水 26.3ha 用水路 1,463m(VUφ350-150) 排水路 552m(V30～40)						14.4	7.6			泥炭	集積		8.7	17.6			泥炭	集積								5①	7	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	外1～越前西
90	農業土木	農地防災	継立ため池1 外1	61	栗山町	堤体下流工1式(盛土工、張芝工、積ブロック工) 法面保護工1式 洪水吐復旧工1式 洪水吐補修工1式(表面被覆工) 防護柵工1式 土取場及びヤード整地1式																										5①	10	A等級 5千万円以上	制限付 一般競争	外1～継立ため池2
91	農業土木	経営体	南角田北部	61	栗山町	区画整理(整地工) 7.5ha 暗渠排水 14.2ha 管水路 1,185m(VUφ300-150) 排水路 1,042m(U300-450)	7.5			2.0	3.0	2.5				粘性	集積		11.7	2.5			粘性	集積								5①	7	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
92	機械器具設置	経営体	熊本	61	由仁町	鋼製スライドゲート製作据付 1基(1100×1000)																									5①	7	― 5千万円未満	制限付 一般競争	
93	農業土木	経営体	北竜北西	61	北竜町	区画整理(整地工) 2.7ha 暗渠排水 11.1ha 管水路 2,164m(VUφ350-150)							2.7			粘性	点在			6.0	5.1		粘性	点在								5①	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
94	農業土木	経営体	北竜南2	62	北竜町	暗渠排水 20.0ha 用水路 1,651m(V40-30)														12.0	8.0		粘性	点在								5①	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
95	農業土木	経営体	一已中央2一期 外1	61	深川市	区画整理(整地工) 17.4ha 暗渠排水 17.4ha 管水路 1,600m(VUφ450-150) 排水路 2,609m(U300-360)	11.7			3.9	3.9	3.9	5.7			粘性	集積		11.7	5.7			粘性	集積								5①	10	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	外1～一已中央2二期
96	農業土木	経営体	西南北部一期 外2	61	滝川市	区画整理(整地工) 1.4ha 暗渠排水 1.4ha 管水路 1,320m(FRPMφ900-600,VUφ400-350) 排水路 365m(U300)	1.4			1.4						粘性	集積		1.4				粘性	集積								5①	11	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	外2～西南、西南中央1
97	農業土木	経営体	西南北部一期	62	滝川市	区画整理(整地工) 15.6ha 暗渠排水 15.6ha 管水路 1,160m(VUφ400-150) 排水路 1,375m(U300-600)	15.6			5.2	5.2	5.2				粘性	集積		10.0	5.6			粘性	集積								5①	10	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
98	農業土木	経営体	8号線	61	深川市	区画整理(整地工) 5.7ha 暗渠排水 16.4ha 管水路 1,389m(VUφ300-150) 用水路 294m(VUφ150) 排水路 65m(U300)							4.0	1.7		粘性	集積			10.0	6.4		粘性	集積								5①	10	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
99	農業土木	水利施設	二幹川第2 外2	61	美唄市	【二幹川第2】 揚水機場 下部工1式 【大富】 揚水機場 ポンプ室補修1式 (コンクリート補修) 【中美】 揚水機場 取水水路補修1式 (コンクリート補修)																										5②	7	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	外2～大富、中美
100	農業土木	水利施設	親和	61	美唄市	管水路 723m (PEφ900-800)																									5②	7	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
101	農業土木	経営体	沼東	62	沼田町	区画整理(整地工) 3.0ha 暗渠排水 10.2ha 用水路 90m(V30)	3.0		1.7	1.3						粘性	点在	1.7	4.1	0.9	3.5		粘性	点在								5②	9	B等級 5千万円以上	制限付 一般競争	
102	農業土木	経営体	沼西	61	沼田町	管水路 500m(FRPMφ600) 沼川横断1箇所（推進工）																									5②	10	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
103	農業土木	経営体	神竜秩父別	61	深川市	区画整理(整地工) 3.8ha 暗渠排水 3.8ha 管水路 1,895m(VUφ400-150)	0.3				0.3			3.5		粘性	点在		0.3		3.5		粘性	点在								5②	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
104	農業土木	経営体	大師大国	63	深川市	区画整理(整地工) 27.6ha 暗渠排水 27.6ha 管水路 555m(VUφ300-100) 排水路 643m(U300-450)	22.7			3.0	10.0	9.7	1.9	3.0		粘性	点在	2.0	18.0	5.6	2.0		粘性	点在								5②	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

平成31年度 空知総合振興局農業農村整備事業 工事等概要 （公表用）

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																									発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha									土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
105	機械器具設置	農地防災	大枝沢	61	沼田町	取水塔製作1式(H=14.1m) 管理橋製作1式(L=21.2m) 巻上機等製作 1式																									5②	10	― 1億円以上	制限付 一般競争	
106	農業土木	経営体	菊水二期	61	深川市	区画整理(整地工) 10.0ha 管水路 400m(VUφ300-150) 排水路 300m(U300)						4.0	5.0	1.0			粘性	点在														5②	9	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
107	農業土木	経営体	桜川第2	61	深川市 妹背牛町 秩父別町	管水路 1,589m(FRPMφ1100-1000,VMφ350,VU450-300)																									5②	11	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
108	農業土木	経営体	千秋第2一期	61	妹背牛町 秩父別町	区画整理(整地工) 1.9ha 暗渠排水 7.6ha 客土 13.8ha 管水路 1,035m(FRPMφ700-600,VMφ500-350)	1.9			1.9						泥炭	点在		1.2	6.4			泥炭	点在					13.8	泥炭	点在	5②	11	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
109	農業土木	経営体	千秋第2二期	61	妹背牛町	区画整理(整地工) 2.9ha 暗渠排水 6.1ha 客土 6.1ha 管水路 962m(FRPMφ700-600,VMφ350) 排水路 1,095m(V30-60)	2.9			2.9						泥炭	点在		2.9	3.2			泥炭	点在		2.9			3.2	泥炭	点在	5②	11	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
110	農業土木	経営体	東滝川第1	61	滝川市	区画整理(整地工) 8.2ha 暗渠排水 1.1ha 管水路 2,903m(VUφ400-150) 排水路 483m(V80,U300-360)							3.5	4.7		粘性	集積			1.1			粘性	集積								5②	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
111	農業土木	経営体	砂浜西	61	岩見沢市	区画整理(整地工) 21.0ha 暗渠排水 21.1ha 用水路 108m (V30) 管水路 928m (VUφ300-150) 排水路 193m (U300)						5.0	7.0	9.0		泥炭	集積		5.1	16.0			泥炭	集積								6	6	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
112	農業土木	経営体	西川南	61	岩見沢市	区画整理(整地工) 5.4ha 暗渠排水 16.4ha 用水路 535m (V45-40) 排水路 1,049m (U300,V30-34)						5.4				泥炭	集積		5.4	11.0			泥炭	集積								6	7	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
113	農業土木	経営体	中幌向一期	62	岩見沢市	管水路 200m (PEφ1000) 揚水機場 1箇所 下部工1式 上屋1棟（177㎡）																									6	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
114	機械器具設置	経営体	中幌向一期	63	岩見沢市	ポンプ設備製作据付1式(φ250×1台) 電気計装設備製作据付1式 (電動機,受電盤,高電動機盤,計装盤)																									6	9	― 5千万円未満	制限付 一般競争	
115	機械器具設置	経営体	中幌向一期	64	岩見沢市	サージタンク 1基(φ1,000 H=4.9m) 除塵機 1基																									6	9	― 5千万円以上	制限付 一般競争	
116	農業土木	水利施設	小西	1	岩見沢市	ボックスカルバート 9m (2200×1300) 管水路既設更新 17カ所 (空気弁・仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)																									6	7	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	ランクアップ
117	機械器具設置	水利施設	大富	62	美唄市	ポンプ付属設備製作据付1式(配管類・電磁弁等) 電機計装設備1式 (受電盤、電動機盤、計装盤) ポンプ補機類設置1式																									6	10	― 2.5億円以上	制限付 一般競争	
118	農業土木	水利施設	大富	63	美唄市	水管橋現場塗替塗装 (2,600㎡) 仮設足場工1式 (L=123.5m)																									6	10	A等級 2億円以上	制限付 一般競争	
119	機械器具設置	水利施設	大富外1	1	美唄市	【大富】 水管橋鋼製付属設備製作据付1式 (手摺,ケーブル架台,階段) 【中美】 取水水路 ゲート設備1式(更新) (W1.05×H2.50m 1門) (W1.20×H1.25m 1門)																											6	10	― 5千万円以上	制限付 一般競争	外1～中美
120	農業土木	経営体	峰延第2一期	61	美唄市	揚水機場下部工1式 (既設撤去,吐水槽,吸水槽,導水管) 揚水機場上屋 1棟(36㎡)																									6	8	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	ランクアップ
121	農業土木	経営体	新光東二期 外1	63	長沼町	管水路 1,100m(FRPMφ900-700)																									6	8	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	外1～新光東一期

別記第1号様式

平成31年度 空知総合振興局農業農村整備事業 工事等概要 （公表用）

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																									発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
122	農業土木	経営体	西長沼東	1	長沼町	用水路附帯工 1式 排水路附帯工 1式 耕作道路附帯工 1式(敷砂利 6,300m)																										6	4	C等級	制限付一般競争	
123	農業土木	経営体	青雲一期	61	長沼町	区画整理附帯工 1式 管水路 610m(FRPMφ1000)																										6	7	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
124	農業土木	経営体	青雲二期	61	長沼町	管水路 1,636m(FRPMφ900-150)																										6	7	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
125	農業土木	経営体	繁殖	61	長沼町	区画整理附帯工 1式 耕作道路 651m 既設用水路充填																										6	4	C等級	制限付一般競争	
126	農業土木	経営体	西幌	62	南幌町	暗渠排水 18.3ha 用水路 1,080m(V34) 排水路 405m(U300)															18.3			泥炭	集積								6	6	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
127	建築	経営体	西三川外1	62	由仁町	揚水機場 上屋 2棟 (西三川地区 RC造 58㎡) (熊本地区 鉄骨造 70㎡)																										6	7	B等級以上 5千万円未満	制限付一般競争	
128	農業土木	経営体	西三川	63	由仁町	区画整理(整地工) 0.7ha 暗渠排水 19.2ha 用水路 1,377m(V60-30) 排水路 469m(U300-600)					0.7						粘性	集積		0.7	12.5	6.0		粘性	点在								6	7	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
129	農業土木	経営体	熊本	63	由仁町	区画整理(整地工) 0.6ha 暗渠排水 15.1ha 用水路 1,001m(V50,VUφ300) 排水路 646m(V30)						0.6					粘性	集積		2.5	12.6			粘性	集積								6	6	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
130	農業土木	経営体	東岩山西入	61	深川市	管水路 950m(FRPMφ900-600,VUφ250-150) 排水路 1,200m(V30-34)																										6	10	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
131	農業土木	経営体	出雲東3二期	61	深川市	管水路 500m(VUφ500) 排水路 575m(U300-600)																										6	10	A等級 5千万円以上	総合評価（実績）	
132	建築	農地集積	西南	62	滝川市	揚水機場上屋 1棟 (鉄骨造 187㎡)																										6	7	A等級 1億円以上	制限付一般競争	
133	農業土木	経営体	西南中央1	61	滝川市	管水路 2,015m(FRPMφ900-700,VUφ450-400)																										6	10	A等級 2.5億円以上	総合評価（実績）	
134	農業土木	水利施設	大風永宮	61	妹背牛町	用水路補修工 2,219m (表面被覆、目地補修、小型ﾟｰﾄ塗装)																										6	7	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
135	農業土木	経営体	新赤川北	61	岩見沢市	用水路 242m (V30) 管水路 752m (PEφ400-200, VMφ450-400, VUφ350) 揚水機場 上屋改修 2棟 (110㎡) 機場外構1式																											7①	7	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
136	機械器具設置	経営体	新赤川北	62	岩見沢市	サージタンク塗装塗替 2基他 (φ600 H=8.2m(工場塗装)) (φ1500 H=10.0m(現場塗装))																										7①	6	― 5千万円未満	制限付一般競争	
137	農業土木	経営体	三重	1	南幌町	暗渠排水 21.4ha 排水路 937m(U300-360)															11.4	10.0		泥炭	点在								7①	5	A等級 5千万円以上	総合評価（実績）	
138	農業土木	経営体	繁殖	1	長沼町	区画整理附帯工 1式 湧水処理工 1式 耕作道路 200m																										7①	4	C等級	制限付一般競争	
139	農業土木	通作条件（一般）	基線	1	長沼町	農道改良 400m (W=4.06.0m)																										7①	4	B等級 5千万円以上	制限付一般競争	

別記第1号様式

平成31年度 空知総合振興局農業農村整備事業 工事等概要 （公表用）

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																								発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
140	農業土木	経営体	西幌	1	南幌町	暗渠排水 6.8ha 用水路 527m(V34) 排水路 270m(U300)															6.8			泥炭	集積								7①	5	B等級 5千万円以上	制限付 一般競争	
141	建築	水利施設	二幹川第2 外1	2	美唄市	【二幹川第2】 揚水機場 上屋1棟 (177㎡) 【大富】 揚水機場 操作室改修1式 (80㎡)																											7②	6	B等級以上 5千万円以上	制限付 一般競争	外1～大富
142	機械器具設置	経営体	大富第1	62	美唄市	除塵設備製作据付1式(除塵機, 現場操作盤等) サージタンク現場塗替塗装(φ1000)																											7②	8	― 5千万円未満	制限付 一般競争	
143	農業土木	経営体	大富第3 外1	63	美唄市	区画整理附帯工1式 管水路 783m (VU300~150) 排水路 480m (U300)																											7②	6	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	外1～大富第1
144	農業土木	経営体	進徳一心第1 一期外1	61	美唄市	区画整理 附帯工1式 管水路 2,300m (PEφ600, VUφ500~150) 排水路 3,300m (U300~450)																											7②	5	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	外1～進徳第1二期
145	機械器具設置	経営体	峰延第2一期	62	美唄市	サージタンク 1箇所 (φ1200 H=7.3m) 除塵機 1基 スライドゲート 1門(SUS製 1.2×1.2m)																											7②	7	― 5千万円未満	制限付 一般競争	
146	機械器具設置	経営体	峰延第2一期	63	美唄市	ポンプ設備製作据付1式(φ350×1台) 電気計装設備製作据付1式(インバータ盤,動力盤,計装盤)																											7②	7	― 5千万円以上	制限付 一般競争	
147	舗装	農道特対	東6線	1	長沼町	農道修繕 400m(路盤再生、打換え工法) (W=6.0(8.0)m)																											7②	4	B等級以上 5千万円未満	制限付 一般競争	
148	農業土木	水利施設	原野	61	沼田町	逆T式擁壁工 51m(H=6.7m)																											7②	8	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
149	農業土木	農道特対	音2号線	1	深川市	農道改良 400m (W=4.0(6.0)m)																											7②	8	B等級 5千万円未満	制限付 一般競争	
150	建築	経営体	大富第1	61	美唄市	揚水機場 上屋改修1棟 (57㎡)																											9	6	C等級以上	制限付 一般競争	
151	舗装	農道特対	大風1号線	1	深川市	農道舗装 200m (W=4.0(6.0)m)																											9	3	B等級以上 5千万円未満	制限付 一般競争	

※地域の整備要望に基づき概要を参考に示したものであり確定したものではない。