別記第1号様式

令和４年度 空知総合振興局農業農村整備事業 工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																											発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	整地工の内訳	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
								過年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
1	農業土木	経営体	進徳一心第1二期	42	美唄市	区画整理(整地工) 17.9ha 暗渠排水 17.9ha 管水路 413m (φ250-150) 排水路 2233m (U600,300)	①標準切盛 17.9ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	17.9		①6.7	①5.6	①5.6						粘性	集積		17.9				粘性	集積							3	9	A等級 ２億５千万円以上	総合評価 （実績）	
2	農業土木	経営体	西川南	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 2.1ha 暗渠排水 20.0ha 用水路(埋ヵ所) 125m (φ100-75) 排水路 1927m (U360-300,V34-30)	①標準切盛 ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 ⑦改良山成 2.1ha			⑦2.1								泥炭	点在		8.0	12.0			泥炭	点在							3	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
3	農業土木	経営体	中幌向一期外1	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 19.2ha 暗渠排水 20.0ha 管水路 195m (φ250) 用水路 427m (V30) 排水路 1349m (U300,V34-30)	①標準切盛 8.5ha ②交均し 3.8ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 6.9ha			①6.4 ②3.8 ⑥6.9		①2.1						泥炭	集積		13.6	6.4			泥炭	集積							3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
4	農業土木	経営体	中幌向二期	42	岩見沢市	区画整理(整地工) 16.1ha 暗渠排水 16.1ha 管水路 1362m (φ300-150) 排水路 306m (V34-30)	①標準切盛 12.9ha ②交均し 1.5ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 1.7ha	16.1		①2.2 ②1.5 ⑥1.7	①5.4	①5.3						泥炭	集積	5.4	10.7				泥炭	集積							3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
5	農業土木	経営体	中幌向二期	43	岩見沢市	揚水機場 躯体下部工 1式 河川取水口、護岸工 1式 既設揚水機場撤去工 1式																											3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
6	農業土木	経営体	上幌向第2	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 11.2ha 暗渠排水 15.5ha 管水路 492m (φ400-150) 用水路 144m (V34) 排水路 470m (U300,V34-30)	①標準切盛 7.6ha ②交均し 3.6ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	11.2		②3.6	①7.6							泥炭	集積		11.2	4.3			泥炭	集積							3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
7	農業土木	経営体	上幌向第2	42	岩見沢市	区画整理(整地工) 13.5ha 暗渠排水 13.7ha 管水路 41m (φ400) 用水路 390m (V45,34) 排水路 382m (U300,V34-30)	①標準切盛 13.5ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	13.5		①6.7	①6.8							泥炭	点在		13.7				泥炭	点在							3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
8	農業土木	経営体	上幌向第2	43	岩見沢市	区画整理(整地工) 20.1ha 暗渠排水 20.1ha 客土 18.2ha 排水路 332m (U360-300)	①標準切盛 20.1ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	20.1		①10.0	①10.1							泥炭	集積		20.1				泥炭	集積		18.2				泥炭	集積	3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
9	農業土木	経営体	砂浜東第1	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 14.8ha 暗渠排水 14.8ha 客土 14.8ha 管水路 44m (φ350) 用水路 94m (V45) 排水路 1515m(V40,30)	①標準切盛 14.8ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	14.8		①7.5	①7.3							泥炭	集積		14.8				泥炭	集積		14.8				泥炭	集積	3	9	A等級 ２億５千万円以上	総合評価 （実績）	
10	農業土木	経営体	砂浜東第1	42	岩見沢市	区画整理(整地工) 11.1ha 暗渠排水 12.1ha 客土 7.1ha 管水路 103m (φ200-150) 用水路 733m (V45,30) 排水路 577m (V60,V30)	①標準切盛 ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 11.1ha	11.1		⑥5.6	⑥5.5							泥炭	集積		12.1				泥炭	集積		7.1				泥炭	集積	3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
11	農業土木	経営体	砂浜東第2	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 13.3ha 暗渠排水 13.3ha 客土 13.3ha 管水路 696m (φ400-150) 排水路 284m (V30)	①標準切盛 13.3ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	13.3			①7.3	①6.0						泥炭	集積		13.3				泥炭	集積		13.3				泥炭	集積	3	9	A等級 ２億５千万円以上	総合評価 （実績）	
12	農業土木	経営体	砂浜東第2	42	岩見沢市	区画整理(整地工) 8.6ha 暗渠排水 8.6ha 客土 8.6ha 管水路 611m (φ350-250) 排水路 365m (V30)	①標準切盛 8.6ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	8.6			①4.6	①4.0						泥炭	集積		8.6				泥炭	集積		8.6				泥炭	集積	3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
13	農業土木	経営体	大富第4外1	41	美唄市	区画整理 附帯工 1式 耕作道 12421m (敷砂利) 用水路布設替 167m (V40)																											3	9	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	
14	農業土木	経営体	北美唄	41	美唄市	区画整理 附帯工 1式 耕作道 9000m (敷砂利) 排水路 140m (U450)																											3	9	A等級 ５千万円以上	総合評価 （実績）	
15	農業土木	経営体	進徳一心第1二期外1	41	美唄市	区画整理(整地工) 15.1ha 暗渠排水 15.1ha 管水路 1247m (φ250-150) 排水路 1556m (U450-300)	①標準切盛 15.1ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	15.1		①5.0	①5.0	①5.1						粘性	集積		15.1				粘性	集積							3	9	A等級 ２億５千万円以上	総合評価 （実績）	
16	農業土木	経営体	進徳一心第2二期外1	41	美唄市	区画整理(整地工) 12.8ha 暗渠排水 13.0ha 管水路 563m (φ450-250) 排水路 1115m (U360-300)	①標準切盛 12.8ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	12.8		①5.4	①3.7	①3.7						粘性	集積		13.0				粘性	集積							3	9	A等級 ２億５千万円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

令和４年度 空知総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																											発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	整地工の内訳	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
								過年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
17	農業土木	経営体	進徳一心第2二期	42	美唄市	区画整理(整地工) 10.6ha 暗渠排水 10.6ha 管水路 287m(φ250-150) 排水路 1280m (U300,V45,V34)	①標準切盛 10.6ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	10.6		①3.6	①3.5	①3.5						粘性	集積		10.6				粘性	集積								3	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
18	農業土木	経営体	豊葦第1	41	美唄市	区画整理(整地工) 13.3ha 客土 13.3ha 管水路 481m (φ300-250) 排水路 299m (U300)	①標準切盛 7.6ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 5.7ha	13.3		①2.6 ⑥1.9	①2.6 ⑥1.9	①2.4 ⑥1.9						泥炭	集積						泥炭	集積		13.3				泥炭	集積	3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
19	農業土木	経営体	豊葦第1	42	美唄市	区画整理(整地工) 12.0ha 客土 12.0ha 管水路 1309m (φ400-150) 排水路 640m (V45,V30)	①標準切盛 5.7ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 6.3ha	12.0		①1.9 ⑥2.1	①1.9 ⑥2.1	①1.9 ⑥2.1						泥炭	集積									12.0				泥炭	集積	3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
20	農業土木	経営体	豊葦第2外1	42	美唄市	区画整理(整地工) 6.4ha 暗渠排水 6.4ha 客土 6.4ha 管水路 782m (φ350) 排水路 352m (V30)	①標準切盛 6.4ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	6.4		①3.2	①3.2							泥炭	集積		6.4				泥炭	集積		6.4				泥炭	集積	3	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
21	農業土木	経営体	豊葦第2	43	美唄市	区画整理(整地工) 9.5ha 暗渠排水 9.5ha 客土 9.5ha 管水路 265m (φ300-200) 排水路 352m (V30)	①標準切盛 9.5ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	9.5		①2.4	①4.8	①2.3						泥炭	集積		9.5				泥炭	集積		9.5				泥炭	集積	3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
22	農業土木	経営体	赤川	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 29.6ha 暗渠排水 30.2ha 客土 7.5ha 用水路 201m (V34) 排水路 1255m (U300,V34-V30)	①標準切盛 22.1ha ②交均し ③畦土 7.5ha ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	9.8		③4.8	①2.3 ③2.7		①6.5	①9.3	①4.0			泥炭	集積		9.8	20.4			泥炭	集積		7.5				泥炭	集積	3	9	A等級 ２億５千万円以上	総合評価 （実績）	
23	農業土木	経営体	越前東外1	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 4.5ha 暗渠排水 8.7ha 管水路 828m (VUφ250-150) 排水路 560m (V50-30)	①標準切盛 4.5ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平						①4.5					泥炭	集積	4.2	4.5				泥炭	集積								3	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
24	農業土木	経営体	二号ため池	41	岩見沢市	区画整理(整地工) 9.9ha 暗渠排水 1.0ha 客土 9.9ha 排水路 390m (U300,V60)	①標準切盛 ②交均し ③畦土 9.9ha ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	9.9		③3.9	③3.9	③2.1						泥炭	集積		1.0				泥炭	集積		9.9				泥炭	集積	3	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
25	農業土木	経営体	高鳥東	41	奈井江町	区画整理(整地工) 8.6ha 暗渠排水 8.6ha 管水路 678m (φ350-150) 排水路 914m (U360-300,φ450)	①標準切盛 8.6ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	8.6		①5.0	①3.6							粘性	集積		8.6				粘性	集積								3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
26	農業土木	経営体	峰延第2二期外1	41	美唄市	区画整理(整地工) 10.2ha 暗渠排水 10.2ha 客土 10.2ha 排水路 1525m (V70,40-30)	①標準切盛 ②交均し ③畦土 10.2ha ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	10.2		③5.0	③5.0	③0.2						泥炭	集積		10.2				泥炭	集積		10.2				泥炭	集積	3	10	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
27	農業土木	経営体	峰延第2二期	42	美唄市	区画整理(整地工) 10.8ha 暗渠排水 10.8ha 客土 10.8ha 排水路 912m (V60,40,30)	①標準切盛 ②交均し ③畦土 10.8ha ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	11.8		③5.0	③5.0	③0.8						泥炭	集積		10.8				泥炭	集積		10.8				泥炭	集積	3	10	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
28	農業土木	経営体	茶志内東2	41	奈井江町	区画整理(整地工) 16.9ha 暗渠排水 14.4ha 管水路 248m (φ150) 排水路 1770m (U360-300)	①標準切盛 14.4ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 2.5ha ⑥反転均平	16.9		①5.0	①5.0	①4.4 ⑤2.5						粘性	集積		14.4				粘性	集積								3	10	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
29	農業土木	経営体	茶志内東2外1	42	奈井江町	区画整理(整地工) 7.5ha 暗渠排水 5.6ha 管水路 324m (φ200-150) 排水路 661m (U300,V110)	①標準切盛 7.5ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	7.5		①3.0	①3.0	①1.5						粘性	集積		5.6				粘性	集積								3	10	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
30	農業土木	経営体	砂浜東第1	61	岩見沢市	区画整理(整地工) 5.9ha 暗渠排水 5.9ha 客土 3.1ha 管水路 20m (φ300) 排水路 462m (V30)	①標準切盛 ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 5.9ha	5.9				⑥5.9						泥炭	集積		5.9				泥炭	集積		3.1				泥炭	集積	5①	7	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	
31	農業土木	経営体	越前東外1	61	岩見沢市	区画整理(整地工) 6.4ha 暗渠排水 22.0ha 管水路 307m (VPφ250-150)	①標準切盛 6.4ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平						①6.4					泥炭	点在		9.7	8.4	3.9		泥炭	点在								5②	7	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
32	建築	水利施設	二幹川第2外3	1	美唄市	揚水機場管理人棟 1棟 (34m2) 揚水機場管理人棟解体 1棟 (19m2) 揚水機場解体 1棟 (92m2) 揚水機場上屋新築 1棟 (42m2)																													5②	6	B等級 ５千万円未満	制限付一般競争	

別記第1号様式

令和４年度 空知総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																											発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	整地工の内訳	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
								通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
33	機械器具設置	経営体	中幌向二期	61	岩見沢市	ﾎﾟﾝﾌﾟ施設製作据付 1式 (φ250×1台) 電気計装製作据付 1式 (電動機15kw)																													6	9	― ５千万円未満	制限付一般競争	
34	農業土木	水利施設	大富２０号 外4	61	美唄市	管水路 260m (PEφ800) 揚水機場 附帯工 1式 揚水機場解体 1式、(暗渠9.0m (H1.26m×B2.1m PHC杭φ300 18m×6本)、既製ｽｸﾘｰﾝ設置 6 門、外構整備 1046m2 (敷砂利)																													6	7	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
35	農業土木	経営体	赤川	61	岩見沢市	用水路 262m (U1,400×1,100) スライドゲート 1門 (0.3×0.3)																											6	8	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
36	機械器具設置	経営体	越前東	62	岩見沢市	ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作据付 1式 (φ250 1台) 電気設備 1式 (電動機11kw､計装盤)																											6	9	― ５千万円未満	制限付一般競争	
37	機械器具設置	経営体	中幌向二期	2	岩見沢市	ｻｰｼﾞ ﾀﾝｸ製作据付 1式 (φ1000 H=5.9m) 付属設備 1式 ｽｸﾘｰﾝ、蓋金物、階段等																											6	6	― ５千万円未満	制限付一般競争	
38	機械器具設置	水利施設	大富	1	美唄市	揚水機場附帯工 1式 ｹﾞｰﾄ設置 6門、油圧開閉機 6基、 機側操作盤 1面)																											7	6	― ５千万円以上	制限付一般競争	
39	農業土木	経営体	継立北部	41	栗山町	区画整理(整地工) 7.6ha 管水路 474m (VUφ350-150) 排水路 1153m (U300,V60)	①標準切盛 7.5ha ②交均し 0.1ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	7.6			①3.0	①3.0 ②0.1	①1.5					粘性	集積						粘性	集積								3	10	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	
40	農業土木	経営体	継立北部 外1	42	栗山町	区画整理(整地工) 1.5ha 暗渠排水 4.6ha 農道改良 904m (4.0(6.0)m) ため池整備 附帯工 1式 (法面保護工,斜体植生,側溝等)	①標準切盛 1.5ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平						①1.5					粘性	集積		2.6	2.0			粘性	集積								3	10	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
41	農業土木	経営体	継立北部	43	栗山町	区画整理(整地工) 1.5ha 暗渠排水 1.2ha 管水路 96m (VUφ150) 排水路 330m (V70-60)	①標準切盛 1.5ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	1.5			①1.5							粘性	集積			1.2			粘性	集積								3	10	A等級 ５千万円以上	総合評価 （実績）	
42	農業土木	経営体	円山 外1	61	栗山町	管水路 939m (VUφ450-300) 湧水処理工 2285m																											6	6	B等級 ５千万円未満	総合評価 （実績）	
43	農業土木	経営体	青雲一期	41	長沼町	区画整理(整地工) 15.2ha 暗渠排水 10.0ha 管水路 1288m (FRPMφ 600,VUφ350-150) 排水路 1246m (U300,V45-30)	①標準切盛 5.1ha ②交均し 10.1ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	15.2			①5.1 ②10.1							粘性	集積		10.0				粘性	集積								3	10	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
44	農業土木	経営体	14区	41	長沼町	区画整理(整地工) 23.4ha 暗渠排水 23.0ha 管水路 1484m (φ400-150) 排水路 1762m (U300,V60- 30) 農道改良 547m (4.0(6.0)m)	①標準切盛 ②交均し 23.4ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	16.3	②2.0	②4.0	②4.0	②5.0	②5.0	②3.4				粘性 泥炭	集積	8.0	8.0	7.0			粘性 泥炭	集積								3	9	A等級 ３億円以上	総合評価 （実績）	
45	農業土木	経営体	新光東一期	41	長沼町	区画整理(整地工) 24.7ha 暗渠排水 7.9ha 管水路 839m (φ400-150) 用水路 1146m (V45-30) 排水路 2399m (U300,V45)	①標準切盛 8.0ha ②交均し 16.7ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	24.0	②2.0	①4.0	①4.0	②5.0	②5.0	②4.7				粘性 泥炭 砂質	集積	4.0	3.9				粘性 泥炭	集積								3	9	A等級 ３億円以上	総合評価 （実績）	
46	農業土木	経営体	新光東二期	41	長沼町	区画整理(整地工) 17.0ha 暗渠排水 16.5ha 管水路 1172m (φ300-150) 排水路 2107m (U300,V45- 30)	①標準切盛 14.7ha ②交均し 2.3ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	15.0	①4.0	①4.0	①4.0	①2.7	②2.3					粘性 泥炭	集積	6.0	6.0	4.5			粘性 泥炭	集積								3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
47	農業土木	経営体	新光西	41	長沼町	区画整理(整地工) 24.6ha 暗渠排水 9.7ha 管水路 2020m (φ450-250) 排水路 1584m (U360-300)	①標準切盛 2.3ha ②交均し 16.0ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 6.3ha	18.0	②2.0	⑥6.3	①2.3 ②2.0	②4.0	②4.0	②4.0				粘性 泥炭	集積	3.2	3.2	3.3			粘性 泥炭	集積								3	9	A等級 ２億５千万円以上	総合評価 （実績）	
48	農業土木	経営体	新光西	42	長沼町	区画整理(整地工) 25.1ha 暗渠排水 4.8ha 管水路 1417m (φ450-150) 排水路 1545m (U360-300)	①標準切盛 ②交均し 23.3ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 1.8ha	16.0	②2.0	②4.0 ⑥1.8	②4.0	②4.6	②4.0	②4.7				粘性 泥炭	集積	2.7	2.1				粘性 泥炭	集積								3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

令和４年度 空知総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																													発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	整地工の内訳	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
								通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工								
49	農業土木	経営体	青雲二期	41	長沼町	区画整理(整地工) 22.5ha 暗渠排水 5.3ha 管水路 1573m (φ500-150) 排水路 1216m (U360-300)	①標準切盛 17.5ha ②交均し 5.0ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	13.0	①1.5 ②0.6	①5.4	①2.5		①2.7 ②4.4	①5.4				粘性	集積	3.0	2.3				粘性	集積								3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
50	農業土木	経営体	西幌	41	南幌町	区画整理(整地工) 10.0ha 暗渠排水 22.7ha 管水路 102m (φ350) 用水路 1275m (V50-34)	①標準切盛 ②交均し 9.0ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 1.0ha	10.0		②5.0	②4.0 ⑥1.0							泥炭	集積	5.0	17.7				泥炭	集積								3	10	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
51	農業土木	経営体	西幌	42	南幌町	暗渠排水 1.1ha 用水路 848m (V40-30) 排水路 2435m (U450-300)															1.1				泥炭	点在								3	10	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
52	農業土木	経営体	西幌	21	南幌町	区画整理(整地工) 9.0ha 暗渠排水 24.3ha 用水路 529m (V45) 排水路 1446m (V45-30)	①標準切盛 ②交均し 9.0ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	9.0		②4.0	②5.0							泥炭	集積	4.0	13.3	7.0			泥炭	集積								3	10	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
53	農業土木	経営体	西幌	1	南幌町	管水路 166m (VUφ400) 用水路 232m (V40) 排水路 536m (U300)																											6	7	B等級 ５千万円以上	制限付一般競争	
54	農業土木	経営体	西幌	2	南幌町	暗渠排水 0.3ha 用水路 693m(V40,-34)																0.3			泥炭	点在								7	6	B等級 ５千万円以上	制限付一般競争	
55	農業土木	経営体	三重	41	南幌町	区画整理(整地工) 12.9ha 暗渠排水 15.9ha 用水路 608m (V45) 排水路 1257m (U360-300)	①標準切盛 12.9ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	12.9		①5.9	①7.0							泥炭	集積		15.9				泥炭	集積								3	10	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
56	農業土木	経営体	三重	21	南幌町	区画整理(整地工) 16.0ha 暗渠排水 16.0ha 用水路 771m (V50-30) 排水路 1472m (U300)	①標準切盛 15.6ha ②交均し 0.4ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	11.7		①7.0 ②0.4	①4.3	①4.3						泥炭	集積		16.0				泥炭	集積								3	9	A等級 ２億５千万円以上	総合評価 （実績）	
57	農業土木	経営体	三重	22	南幌町	区画整理(整地工) 7.8ha 暗渠排水 8.6ha 用水路 529m (V40) 排水路 523m (U450-300)	①標準切盛 7.8ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	4.2		①4.2		①3.6						泥炭	集積		8.6				泥炭	集積								3	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
58	農業土木	経営体	三重	23	南幌町	区画整理(整地工) 9.8ha 暗渠排水 9.8ha 管水路 415m (φ250-200) 排水路 798m (U450-300)	①標準切盛 9.8ha ②交均し ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	8.1		①8.1		①1.7						泥炭	集積		9.8				泥炭	集積								3	10	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
59	農業土木	経営体	鶴城一期	41	南幌町	区画整理(整地工) 24.8ha 暗渠排水 14.0ha 用水路 1068m (V45-40) 排水路 1184m (U300,V40-30)	①標準切盛 20.3ha ②交均し 4.5ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	24.8		②4.5	①10.3	①10.0						泥炭	集積	4.5	9.5				泥炭	集積								3	9	A等級 ２億５千万円以上	総合評価 （実績）	
60	農業土木	経営体	鶴城二期	41	南幌町	区画整理(整地工) 1.2ha 暗渠排水 21.1ha 用水路 538m (V40) 排水路 889m (U300,V34-30)	①標準切盛 ②交均し 1.2ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平						②1.2					泥炭	集積	7.1		14.0			泥炭	点在								3	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
61	農業土木	経営体	鶴城二期	42	南幌町	区画整理(整地工) 12.6ha 暗渠排水 22.0ha 用水路 286m (V40-30) 排水路 890m (U360-300)	①標準切盛 ②交均し 12.6ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	12.6		②6.3	②6.3							泥炭	集積	1.3	12.0	8.7			泥炭	集積								3	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
62	舗装	農道整備 (高度化型)	基線	1	長沼町	農道舗装 2000m (4.0~6.0m)																											5②	4	A等級 ５千万円以上	総合評価 （実績）	
63	農業土木	経営体	西三川	41	由仁町	区画整理(整地工) 6.4ha 暗渠排水 7.0ha 排水路 466m (U300,V60)	①標準切盛 1.0ha ②交均し 5.4ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平					①1.0	②5.4					粘性	点在		2.0	5.0			粘性	点在								3	9	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	
64	農業土木	経営体	西三川	61	由仁町	区画整理(整地工) 2.1ha 暗渠排水 23.0ha 管水路 485m (φ450) 排水路 489m (U300,V45)	①標準切盛 ②交均し 2.1ha ③畦土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平						②2.1					粘性	点在		7.0	13.0	3.0		粘性	点在								5①	7	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

令和４年度 空知総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																											発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	整地工の内訳	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
								通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
65	農業土木	経営体	熊本	41	由仁町	区画整理(整地工) 8.1ha 暗渠排水 33.2ha 排水路 130m (U300)	①標準切盛 6.9ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 1.2ha ⑤軽畔築立 ⑥反転均平					④1.2	①6.9					粘性	点在		10.0	21.1	2.1		粘性	点在								3	9	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	
66	農業土木	経営体	熊本	61	由仁町	区画整理(整地工) 4.6ha 暗渠排水 4.6ha 排水路 1316m (U800-300)	①標準切盛 1.2ha ②交均し 1.5ha ③置土 ④簡易整地 1.9ha ⑤軽畔築立 ⑥反転均平				②1.5		①1.2 ④1.9					粘性	点在		4.6				粘性	点在								5①	7	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	
67	農業土木	経営体	上岩内	41	由仁町	区画整理(整地工) 6.1ha 暗渠排水 13.0ha 用水路 1374m (V60-34)	①標準切盛 ②交均し 6.1ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平				②3.0	②3.1						粘性	集積		7.0	6.0			粘性	集積								3	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
68	農業土木	経営体	川端	41	由仁町	区画整理(整地工) 19.1ha 暗渠排水 7.8ha 管水路 910m (φ800-500) 用水路 7m (V40) 排水路 977m (U600,V40-34)	①標準切盛 15.1ha ②交均し 0.2ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 ⑦改良山成 3.8ha	19.1		①7.1 ②0.2	①8.0	⑦3.8						砂質	集積		7.8				砂質	集積								3	9	A等級 ３億円以上	総合評価 （実績）	
69	舗装	農道特対	東6線	1	長沼町	農道舗装 937m (6.0~8.0m) (農道修繕_932m,舗装 5m)																											5②	4	A等級 ５千万円以上	総合評価 （実績）	
70	農業土木	経営体	北竜南1	41	北竜町	区画整理(整地工) 14.3ha 暗渠排水 13.8ha 管水路 53m (φ350-300) 用水路 1085m (V34-30)	①標準切盛 9.4ha ②交均し 1.4ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 3.5ha ⑥反転均平	10.8		①2.0 ②1.4	①3.0	①4.3		⑤3.5				粘性	点在		10.3	3.5			粘性	点在								3	10	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	
71	農業土木	経営体	北竜南1	42	北竜町	区画整理(整地工) 13.5ha 暗渠排水 13.5ha 用水路 1103m (V40-34) 排水路 297m (U300,V30)	①標準切盛 10.5ha ②交均し 2.0ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 1.0ha ⑥反転均平	12.5		①3.0 ②1.1	①3.0 ②0.9	①4.5		⑤1.0				粘性	点在		12.5	1.0			粘性	点在								3	10	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
72	農業土木	経営体	北竜南1	43	北竜町	区画整理(整地工) 27.5ha 暗渠排水 26.5ha 用水路 1009m (V40-30) 排水路 160m (U300)	①標準切盛 19.6ha ②交均し 0.9ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 7.0ha ⑥反転均平	20.5		①3.6 ②0.9	①5.0	①6.0	①5.0	⑤5.0	⑤2.0			粘性	点在		14.5	12.0			粘性	点在								3	12	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
73	農業土木	経営体	北竜南2	41	北竜町	区画整理(整地工) 12.0ha 暗渠排水 6.3ha 用水路 1517m (V40-30)	①標準切盛 1.9ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 10.1ha ⑥反転均平	7.9		①1.9 ⑤2.0	⑤4.0			⑤4.1				粘性	点在		6.3				粘性	点在		1.6			4.1	粘性	点在	3	12	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
74	農業土木	経営体	北竜南2	42	北竜町	区画整理(整地工) 9.6ha 暗渠排水 9.6ha 用水路 1462m(V34-30)	①標準切盛 ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 9.6ha ⑥反転均平	6.2		⑤3.0	⑤3.2			⑤3.4				粘性 レキ質	点在		6.2	3.4			粘性 レキ質	点在								3	11	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
75	農業土木	経営体	北竜南2	43	北竜町	区画整理(整地工) 19.7ha 暗渠排水 19.1ha	①標準切盛 2.7ha ②交均し 0.6ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 16.4ha ⑥反転均平	17.7		②0.6 ⑤4.0	①2.7 ⑤4.0	⑤4.0	⑤2.4	⑤2.0				粘性 レキ質	点在		17.1	2.0			粘性 レキ質	点在		2.3				粘性	点在	3	12	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
76	農業土木	経営体	北友南	41	雨竜町	区画整理(整地工) 12.4ha 暗渠排水 0.6ha 用水路 494m (V40-30) 排水路 489m (V80-30)	①標準切盛 12.1ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 0.3ha ⑥反転均平	12.4		①3.8 ⑤0.3	①3.9	①2.3	①2.1					粘性	集積		0.6				粘性	集積								3	12	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
77	農業土木	経営体	北友南	42	雨竜町	区画整理(整地工) 14.6ha 暗渠排水 0.8ha 用水路 1368m (V70-30) 排水路 414m (V40-30)	①標準切盛 11.0ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 3.6ha ⑥反転均平	14.6		⑤3.6	①2.3	①4.7	①4.0					粘性	集積		0.8				粘性	集積								3	12	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
78	農業土木	経営体	北竜南2	61	北竜町	暗渠排水(埋戻し) 6.1ha 客土(放下整理) 1.8ha														埋戻 6.1							放下整理 1.8							4①	3	－ ５千万円未満	随意契約	
79	農業土木	経営体	一已中央2二期	42	深川市	区画整理(整地工) 10.0ha 暗渠排水 10.0ha 排水路 729m (V50-34)	①標準切盛 3.3ha ②交均し 0.7ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 6.0ha ⑥反転均平	4.0	⑤6.0		①3.3 ②0.7							粘性	集積	6.0	4.0				粘性	集積								3	10	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	
80	農業土木	経営体	一已中央2二期	43	深川市	区画整理(整地工) 11.3ha 暗渠排水 11.3ha 管水路 1300m (VUφ400-150) 排水路 876m (V50-34)	①標準切盛 5.0ha ②交均し 1.8ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 4.5ha ⑥反転均平	4.7	⑤4.5		①3.8 ②0.9			①1.2 ②0.9				粘性	集積	4.5	4.7	2.1			粘性	集積								3	11	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

令和４年度 空知総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																													発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	整地工の内訳	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
								過年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工								
81	農業土木	中山間	突出 外1	61	新十津川町	区画整理(整地工) 9.4ha 暗渠排水 11.1ha 用水路 180m (V34) 排水路 597m (U300)	①標準切盛 9.4ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	4.6			①4.6			①4.8				粘性	集積			1.1			粘性	集積									5②	9	A等級 ５千万円以上	総合評価 （実績）	
82	農業土木	経営体	東岩山西入 外1	41	深川市	区画整理(整地工) 17.1ha 暗渠排水 17.1ha 管水路 685m (VUφ250-φ150) 排水路 196m (V30)	①標準切盛 11.8ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 5.3ha ⑥反転均平	3.9	⑤3.4	①2.2	①6.4				①3.2 ⑤1.9			粘性	点在	5.6	6.4	5.1			粘性	点在									3	12	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
83	農業土木	経営体	東岩山西入	61	深川市	区画整理(整地工) 4.1ha 暗渠排水 4.1ha 管水路 1657m (VUφ400-150) 排水路 432m (V30)	①標準切盛 4.1ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	4.1				①4.1						粘性	集積		4.1				粘性	集積									6	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
84	機械器具設置	経営体	東岩山西入 外1	62	深川市	ﾌｯｸ式ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 1基 800×800 ﾌｯｸ式ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 1基 2500×750 スクリーン 1基 1800×1250 鋼製付属 1式																													6	10	－ ５千万円未満	制限付一般競争	
85	農業土木	経営体	東納内1	61	深川市	区画整理(整地工) 16.9ha 暗渠排水 12.9ha	①標準切盛 12.9ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 4.0ha ⑥反転均平	6.0				①6.0			①6.9 ⑤4.0			粘性	集積		6.0	6.9			粘性	集積									6	8	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	
86	農業土木	機構関連	鷹泊	41	深川市	区画整理(整地工) 9.4ha 暗渠排水 9.4ha 管水路 76m (VUφ150) 用水路 241m (V34-30)	①標準切盛 7.0ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 2.4ha		①1.9	①2.8 ⑥1.5			⑥0.9	①2.3				粘性	点在	6.2	0.9	2.3			粘性	点在									3	10	A等級 ５千万円以上	総合評価 （実績）	
87	農業土木	機構関連	宇摩	41	深川市	区画整理(整地工) 18.0ha 暗渠排水 14.5ha 管水路 218m (VUφ250-150) 用水路 784m (V40-34) 排水路 239m (U300)	①標準切盛　14.0ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平　4.0ha		①3.5 ⑥1.4	①1.1 ⑥2.6	①6.8				①2.6			粘性	点在	5.1	6.8	2.6			粘性	点在									3	12	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
88	農業土木	経営体	日進第1	41	新十津川町	区画整理(整地工) 15.2ha 暗渠排水 21.9ha 用水路 570m (V30) 排水路 457m (U300)	①標準切盛　15.2ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	15.2			①5.1	①5.1	①5.0					粘性	集積	6.7	15.2				粘性	集積									3	12	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
89	農業土木	経営体	中部西	41	沼田町	区画整理(整地工) 9.5ha 暗渠排水 9.5ha 管水路 1317m (VUφ450-300) 排水路 311m (U300)	①標準切盛 3.6ha ②交均し 3.2ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 2.7ha ⑥反転均平	9.5			①3.6	②3.2	⑤2.7					粘性	点在		9.5				粘性	点在									3	11	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
90	農業土木	経営体	中部西	61	沼田町	区画整理(整地工) 9.6ha 暗渠排水 9.6ha 管水路 330m (VUφ350-250) 用水路 615m (V40-34) 排水路 934m (U300)	①標準切盛 6.8ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 2.8ha ⑥反転均平	9.6			①3.6	①3.2	⑤2.8					粘性	集積		9.6				粘性	集積									4②	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
91	農業土木	経営体	西納内	41	深川市	区画整理(整地工) 12.3ha 暗渠排水 12.3ha 管水路 1160m (VUφ300-150,VPφ300) 排水路 278m (U360,300)	①標準切盛 12.0ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 0.3ha ⑥反転均平	7.3			①3.0	①3.0	①3.0 ⑤0.3	①3.0				粘性	集積		9.3	3.0			粘性	集積									3	10	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
92	農業土木	経営体	西納内	61	深川市	区画整理(整地工) 9.1ha 暗渠排水 9.1ha 管水路 1294m (VUφ300-150) 排水路 208m (U300)	①標準切盛 ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 9.1ha ⑥反転均平						⑤3.1	⑤3.0	⑤3.0			粘性	集積		3.1	6.0			粘性	集積									5①	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
93	農業土木	経営体	出雲東3一期 外1	41	深川市	区画整理(整地工) 10.7ha 暗渠排水 10.7ha 管水路 1330m (VUφ450-150) 排水路 451m (V40-30)	①標準切盛 8.9ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 1.8ha ⑥反転均平	8.9			①3.6	①2.0 ⑤1.8	①1.5	①1.8				粘性	点在		8.9	1.8			粘性	点在									3	10	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
94	農業土木	経営体	出雲東3二期	41	深川市	区画整理(整地工) 12.5ha 暗渠排水 12.5ha 管水路 666m (VUφ300-150) 排水路 589m (U300,V30)	①標準切盛 7.5ha ②交均し 0.6ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 4.4ha ⑥反転均平	7.5		①2.0	①2.0	①1.4 ②0.6	①2.1 ⑤3.4	⑤1.0				粘性	点在	2.0	6.1	4.4			粘性	点在									3	10	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
95	農業土木	農地集積	中部東	41	沼田町	区画整理(整地工) 4.9ha 暗渠排水 4.9ha 管水路 724m (VUφ400-150)	①標準切盛 ②交均し 0.8ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 4.1ha ⑥反転均平		⑤2.1				②0.8 ⑤2.0					粘性	集積	2.1		2.8			粘性	集積									3	11	A等級 ５千万円以上	総合評価 （実績）	
96	農業土木	経営体	北納内1	41	深川市	区画整理(整地工) 20.1ha 暗渠排水 20.1ha 管水路 416m (VUφ300-150) 排水路 382m (V70-60)	①標準切盛 20.1ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	20.1		①4.0	①5.6	①5.5	①5.0					粘性	集積	4.0	16.1				粘性	集積									3	9	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

令和４年度 空知総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																										発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	整地工の内訳	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
								通年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
97	農業土木	経営体	北納内2	41	深川市	区画整理(整地工) 10.0ha 暗渠排水 10.0ha 管水路 984m (VUφ400~150) 排水路 584m (V30)	①標準切盛 9.0ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 1.0ha	10.0		①1.0 ⑥1.0	①3.0	①3.0	①2.0					粘性	集積	2.0	8.0				粘性	集積								3	9	A等級 1億5千万円以上	総合評価 （実績）	
98	機械器具設置	水利施設	原野	61	沼田町	頭首工 躯体塗装塗替 管理機塗装塗替 取水口更新																										6	8	― 5千万円以上	制限付一般競争	
99	農業土木	経営体	桜川第2	61	深川市 妹背牛町 秩父別町	客土(放下整理) 14.0ha																					放下整理14.0					泥炭	点在	4①	3	― 5千万円未満	随意契約	
100	農業土木	経営体	桜川第2	62	深川市 妹背牛町	客土(放下整理) 7.6ha																					放下整理 7.6					泥炭	集積	4①	3	― 5千万円未満	随意契約	
101	農業土木	経営体	桜川第2	63	深川市 妹背牛町 秩父別町	区画整理(整地工) 1.5ha 暗渠排水 1.5ha 管水路 2064m(VUφ500~300)	①標準切盛 1.5ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	1.5			①1.5							泥炭	点在		1.5				泥炭	点在		客土 1.5					泥炭	点在	5①	10	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
102	農業土木	経営体	千秋第2一期	41	妹背牛町	区画整理(整地)15.5ha 暗渠排水 9.0ha 排水路 732m (V40-30)	①標準切盛 9.0ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 6.5ha ⑥反転均平	9.0		①4.4	①4.6		⑤3.0		⑤3.5			泥炭	集積		9.0				泥炭	集積		客土 9.0			客土 6.5	泥炭	集積	3	12	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
103	農業土木	経営体	千秋第2一期	62	妹背牛町	客土(放下整理) 12.8ha																					放下整理 12.8					泥炭	集積	4①	3	― 5千万円未満	随意契約	
104	農業土木	経営体	千秋第2二期	41	妹背牛町	区画整理(整地工)11.5ha 暗渠排水11.5ha 管水路 308m（VUφ250）	①標準切盛 8.8ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 2.7ha ⑥反転均平	8.8		①2.2	①6.6		⑤2.7					泥炭	点在		8.8	2.7			泥炭	点在		客土 8.8			客土 2.7	泥炭	点在	3	11	A等級 1億5千万円以上	総合評価 （実績）	
105	農業土木	経営体	千秋第2二期	62	妹背牛町	客土(放下整理) 7.5ha																					放下整理 7.5					泥炭	集積	4①	3	― 5千万円未満	随意契約	
106	農業土木	経営体	千秋第2二期	63	妹背牛町	区画整理(整地工) 10.7ha 暗渠排水 10.7ha	①標準切盛 7.4ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 3.3ha ⑥反転均平	4.6		①4.6			①2.8	⑤3.3				泥炭	点在		9.7	1.0			泥炭	点在		客土 4.6			客土 7.3	泥炭	点在	4②	11	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
107	農業土木	経営体	菊水一期	41	深川市	区画整理(整地工) 17.2ha 暗渠排水 2.6ha 管水路 763m (VUφ500~150) 排水路 360m (U300)	①標準切盛 17.2ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平			①3.2			①8.4		①5.6			粘性	集積			2.6			粘性	集積								3	10	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
108	農業土木	経営体	菊水二期	41	深川市	区画整理(整地工) 20.8ha 管水路 601m (VUφ300~150) 排水路 499m (U300)	①標準切盛 19.7ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 1.1ha ⑥反転均平		①2.8	①3.6 ⑤1.1			①13.3					粘性	点在															3	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
109	農業土木	農地集積	妹背牛4区第1	61	妹背牛町	区画整理(整地工) 5.5ha 暗渠排水 5.5ha 管水路 306m（VUφ350-150） 排水路 914m（V70-30） 搬水機場 下部工 88㎥	①標準切盛 2.9ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 2.6ha ⑥反転均平								①2.9 ⑤2.6			粘性	集積			5.5			粘性	集積								7	8	A等級 1億5千万円以上	総合評価 （実績）	
110	農業土木	経営体	東滝川第1	41	滝川市	区画整理(整地工) 0.9ha 暗渠排水 0.9ha 用水路 附帯工 1式 搬水機場撤去(木造45㎡) 河川護岸工 1式 用水路撤去 1式	①標準切盛 0.9ha ②交均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	0.9			①0.9							粘性	集積		0.9				粘性	集積								3	12	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
111	農業土木	経営体	西南中央1 外1	41	滝川市	区画整理(整地工) 10.9ha 暗渠排水 0.6ha 管水路 633m (VUφ350-150) 排水路 569m (V30) 用水路 附帯工 1式 搬水機場撤去(木造10㎡ 1基、RC造5㎡ 1基)	①標準切盛 9.9ha ②交均し 1.0ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	9.3		①1.3 ②0.7	①1.9	①2.9	①2.5	①1.3 ②0.3				粘性	集積		0.6				粘性	集積								3	10	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
112	農業土木	経営体	西南中央1	42	滝川市	区画整理(整地工) 17.2ha 暗渠排水 0.4ha 管水路 1075m (VUφ350-150) 排水路 871m (U300,V30)	①標準切盛 11.5ha ②交均し 5.7ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	17.2		①1.4 ②2.9	①2.6 ②2.8	①3.9	①3.6					粘性	集積		0.4				粘性	集積								3	9	A等級 1億5千万円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

令和４年度 空知総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																													発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	整地工の内訳	施工時期（整地工）ha										土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
								過年施工	4	5	6	7	8	9	10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工								
113	農業土木	経営体	西南中央2 外1	43	滝川市	区画整理(整地工) 15.0ha 暗渠排水 4.7ha 管水路 1460m (FRPMφ600,VUφ500-100) 排水路 415m (V30)	①標準切盛 8.3ha ②突均し 2.9ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 3.8ha	9.2		①0.8 ⑥0.9	①2.6	①2.4	①2.5	②2.9 ⑥2.9				粘性	集積		4.7				粘性	集積								3	10	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
114	農業土木	経営体	西南中央2	42	滝川市	区画整理(整地工) 16.0ha 暗渠排水 2.0ha 管水路 923m (VUφ400-150) 排水路 1506m (U300,V40,30)	①標準切盛 11.0ha ②突均し 2.7ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平 2.3ha	14.0		①1.0 ②1.9	①3.3	①3.6	①3.1 ⑥1.1	②0.8 ⑥1.2				粘性	集積		2.0				粘性	集積								3	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
115	農業土木	経営体	西南中央3	41	滝川市	区画整理(整地工) 13.5ha 管水路 959m (VUφ350-150) 排水路 1900m (U300,V100,80,30)	①標準切盛 10.0ha ②突均し 3.5ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	10.0			①5.0	①5.0	②3.5					粘性	集積														3	12	A等級 ２億５千万円以上	総合評価 （実績）	
116	農業土木	経営体	西南中央3 外3	42	滝川市	区画整理(整地工) 15.7ha 暗渠排水 3.1ha 管水路 1083m (VUφ500-150) 排水路 1327m (U300,V80,60,30)	①標準切盛 12.8ha ②突均し 2.9ha ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	9.7		①1.3	①4.9	①4.8	①1.8 ②2.9					粘性	点在		3.1				粘性	集積								3	11	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
117	舗装	農道特対	音2号線	1	深川市	農道舗装 290m (4.0~6.0m)																													6	4	B等級 ５千万円未満	制限付一般競争	
118	農業土木	経営体	峰延第1二期 外1	41	美唄市	区画整理(整地工) 13.3ha 暗渠排水 13.0ha 排水路 1099m (V50-30) 用水路附帯工1式 (法面)	①標準切盛 13.3ha ②突均し ③置土 ④簡易整地 ⑤軽畔築立 ⑥反転均平	13.3		①5.0	①5.0	①3.3						粘性	集積	10.0	3.0				粘性	集積								3	9	A等級 １億５千万円以上	総合評価 （実績）	
119	舗装	農地防災	縫立ため池1	41	栗山町	舗装 1441m (3.0~4.0m)																													3	4	B等級 ５千万円未満	制限付一般競争	

※地域の整備要望に基づき概要を参考に示したものであり確定したものではない。