
道有林空知管理区 入札物件明細書

本数(本) 材積 (ｍ3)

230-54 1 7.24 56 ﾄﾄﾞﾏﾂ 皆伐 3 5,806 4,097.55 0.71 28

赤平市

 
230-51 1 7.80 55 ﾄﾄﾞﾏﾂ 皆伐 2 6,090 4,120.34 0.68 26

赤平市

230-31 1 1.07 34 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状(2残1伐) 初 305 106.99 0.35 20
230-56 1 1.00 48 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状(3残1伐) 1 202 94.94 0.47 22
230-57 1 10.75 48 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状(3残1伐) 1 2,175 929.74 0.43 22

赤平市 230-58 1 2.70 47 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状(3残1伐) 1 459 195.95 0.43 22
230-60 1 7.32 47 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状(3残1伐) 1 1,397 643.58 0.46 22

35-64 1 2.85 62 ｶﾗﾏﾂ 皆伐 4 1,754 1,185.49 0.68 28
36-51 1 16.00 63 ﾄﾄﾞﾏﾂ 定性(3～4本中1本) 4 1,342 1,805.31 1.35 38
36-51 2 5.32 63 ﾄﾄﾞﾏﾂ 定性(3～4本中1本) 4 602 557.54 0.93 32

奈井江町 36-57 1 3.60 41 ﾄﾄﾞﾏﾂ 定性(3～4本中1本) 2 678 389.81 0.57 26
36-57 2 7.92 41 ﾄﾄﾞﾏﾂ 定性(3～4本中1本) 2 1,472 717.11 0.49 24

 
231-53 1 2.98 48 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状(2残1伐) 1 779 430.05 0.55 24
231-54 1 7.92 48 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状(2残1伐) 1 1,761 1,016.98 0.58 26

赤平市

231-56 1 14.53 47 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状(2残1伐) 1 3,829 1,742.84 0.46 24
231-57 1 4.34 47 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状(2残1伐) 1 1,496 524.68 0.35 20
231-60 1 10.24 46 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状(5残2伐) 1 2,673 1,466.91 0.55 26

赤平市

間伐回数は今回の間伐回数。初は初回間伐。
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皆伐箇所に
ついては、
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搬出期限

170日

3,867.61

229.94

※ 入札物件は保安林指定がかかっています。申請を受けてから許可が下りるまで２ヶ月程度を要します。当室では落札者から
造材を実施する意向を示されてから保安林に関する申請を行いますので、造材実施にあたってはこの期間を考慮し、かつ土場や
集材路の位置、支障木の有無等を現地で確認した上で事前にご相談いただきますようお願いいたします。


