
道有林空知管理区 入札物件明細書

本数(本) 材積 (ｍ3)

120-51 1 2.95 58 ﾄﾄﾞﾏﾂ 主伐（帯状40m残39m伐） 3 1,740 1,090.75 0.63 28
120-56 1 1.47 51 ﾄﾄﾞﾏﾂ 定性（3本中1本） 1 218 183.32 0.84 32
120-57 1 2.33 50 ﾄﾄﾞﾏﾂ 主伐（帯状40m残39m伐） 初 1,335 706.98 0.53 26

当別町

 
65-51 1 4.45 69 ｶﾗﾏﾂ 主伐（単層林） 3 4,553 1,554.04 0.34 22

三笠市

110-51 1 7.94 58 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状（2残1伐） 1 1,655 1,045.27 0.63 28
110-53 1 5.44 56 ﾄﾄﾞﾏﾂ 幅状（15ｍ残5m伐） 1 757 511.38 0.68 28
112-51 1 5.40 56 ﾄﾄﾞﾏﾂ 幅状（15ｍ残6m伐） 1 875 598.59 0.68 28

当別町

66-53 1 4.37 69 ﾄﾄﾞﾏﾂ 主伐（単層林） 4 2,769 1,728.04 0.62 28
66-54 1 2.76 68 ｶﾗﾏﾂ 主伐（単層林） 3 2,408 821.90 0.34 22

三笠市

 
233-52 1 1.04 45 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状（2残1伐） 1 231 143.84 0.62 26
233-64 1 1.29 60 ﾄﾄﾞﾏﾂ 幅状（10m残5m伐） 3 438 183.63 0.42 22
233-65 1 9.08 61 ﾄﾄﾞﾏﾂ 定性（3本中1本） 3 1,204 1,501.66 1.25 36

赤平市 233-66 1 9.62 62 ﾄﾄﾞﾏﾂ 幅状（10m残5m伐） 3 1,851 1,488.84 0.80 30
233-68 1 3.23 60 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状（2残1伐） 1 744 517.56 0.70 28

234-54 1 10.63 46 ﾄﾄﾞﾏﾂ 幅状（10m残5m伐） 1 3,509 1,581.78 0.45 24
234-62 1 3.41 45 ﾄﾄﾞﾏﾂ 列状（6残2伐） 1 1,367 409.78 0.30 20

赤平市

間伐回数は今回の間伐回数。初は初回間伐。
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※ 入札物件は保安林指定がかかっています。申請を受けてから許可が下りるまで２ヶ月程度を要します。当室では落札者から
造材を実施する意向を示されてから保安林に関する申請を行いますので、造材実施にあたってはこの期間を考慮し、かつ土場や
集材路の位置、支障木の有無等を現地で確認した上で事前にご相談いただきますようお願いいたします。


